Zmluva o dielo
uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika medzi tymito zmluvnymi

stranami:
Objednavatel’
Obchodné meno : ZIPEX, s.r.o.
Sidlo: Zdiarska 3, 040 12 Kosice
ICO: 45865698
Pravne zastupeny: Ing. Marianna Revakova
(dalej len ,objednavatel™)

a

Zhotovitel’
Obchodné meno: VANAPET s.r.o.
Sidlo: Rampova I/A, 040 01 KoSice
ICO: 50749781
Pravne zastupeny: Peter Sekerak
(dalej len ,zhotovitel™)

Preambula

Tato Zmluva o Dielo (dalej "Zmluva") sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania podla
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®).

Cl.1
Predmet zmluvy o dielo

1.1 Predmetom zmluvy je realizacia stavebnych prac vsulade s projektom Znizenie
energetickej narocnosti priemyselnej budovy ZIPEX s.r.o., kiord vykona zhotovitel
podfa tejto zmluvy a podfa poZiadaviek objednavatela aza tym ucelom vykona pre
objednavatela stavebné prace vzmysle svojej ponuky v ¢asti 3. Vymena vonkajSej
otvorovej konstrukcie a zavazuje sa vykonat dielo a dodat ho objednavatelovi v termine
dohodnutom v zmluve na zaklade realizatnej projektovej dokumentacie predloZenej
objednavatelom a v sulade s predloZzenou cenovou ponukou, v ktorej s uvedené mnozstva
a jednotkové ceny. Zhotovitel pred podpisom zmluvy prevzal projektovu dokumentaciu
(dalej len ,projektova dokumentacia“) a tuto projektovi dokumentaciu preveril s riadnou
odbornou starostlivostou dodavatela predmetu diela podla tejto zmluvy, a potvrdzuje, ze



podla tejto projektovej dokumentacie je predmet zmluvy vykonatefny (beruc do uvahy
okolnosti ku dfiu podpisu tejto zmluvy).

1.2 Zhotovitel sa zavazuje dodat objednavatelovi dielo — stavebné prace podfa technického
nakresu, ktory je su€astou zmluvy o dielo a objednavatel sa zavazuje toto dielo od
dodavatela prevziat. Zhotovitel sa zavazuje poverit vykonanim diela (alebo €asti diela) inu
osobu len s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela, avSak zodpoveda za
neho tak, akoby ho zhotovil na vlastné naklady a prebera na seba celé nebezpecenstvo a
zodpovednost.

Cl.2
Cena za dielo

2.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podla Cl. 1 tejto zmluvy vyjadruje cenovu Grover v
Case predlozZenia navrhu zmluvy o dielo a je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade
so Zakonom NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, Vyhlaskou MF
SR &. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a je dolozena dodavatefom predlozenou cenovou ponukou, ktora tvori
neoddelitefnu prilohu k tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je
29 894,58 € bez DPH, 35 873,50 € vratane DPH (tridsatpattisic osemstosedemdesiattri eur
patdesiat centov vratane DPH):

Stavebné prace podla vykazu vymer Cenav € bez DPH Cena celkom v € s DPH
3. Vymena vonkajsej otvorovej konstrukcie 29 894,58 € 35 873,50 €

2.2 Cena za zhotovenie prac je uréena na zaklade verejného obstaravania. Tato cena je
zavazna aj v pripade zmeny podmienok, za ktorych bola cena predlozena.

2.3 V pripade nesplnenia terminu dodania diela si Objednavatel narokuje zmluvnu pokutu vo
vyske 0,5 % z Ceny za Dielo za kazdy defi omeSkania.

CL3
Cas dodania diela

3.1 Lehota dodania predmetu zmluvy je najneskér do 3 mesiacov odo dfia odovzdania
staveniska.

3.2 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine, bez naroku zfavy alebo
finanéného zvyhodnenia.

3.2 Pred zacatim stavebnych prac zmluvné strany kvoli projektovym potrebam vypracuju ¢asovy
harmonogram realizacie stavebnych prac. Casovy plan realizacie stavebnych prac je
zavaznym dokumentom pre obe strany. Na nesplnenie terminov uvedenych v ¢asovom
plane zmluvné strany bezodkladne pisomne upozornia. Ak do piatich kalendarnych dni
neddjde ku naprave stavu, zmluvné strany su opravnené pozadovat zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vy8ke uréenej Nariadenim vlady €. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré



ustanovenia Obchodného zakonnika. Rovnaka sadzba zmluvnej pokuty sa uplatfiuje az do
odstranenia skutkového stavu pri poruSeni povinnosti zhotovitefa podla &lanku 9.3 tejto
zmluvy. V pripade, Ze sa zhotovitel dopustil pri verejnom obstaravani koluzneho spravania,
alebo inym nedovolenym spésobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzafa a uvedené sa
preukaze, ¢im dbéjde ku strate pridelenych finanénych prostriedkov, objednavatel si
vyhradzuje moznost uplatnenia nahrady Skody podfla vysky Skody, ktora uvedenym konanim
Objednavatelovi vznikne.

3.3 Dodavatel splni svoju povinnost zhotovit' dielo pisomnym odovzdanim riadne a bez vad
ukonceného diela objednavatelovi v mieste zhotovenia diela — Odovzdavacim a preberacim
protokolom, podpisanym opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, s uvedenim predmetu
diela, jeho kvality, a datumu odovzdania a prevzatia diela.

3.4 Objednavatel nie je povinny prevziat dielo v pripade, ak sa pri odovzdani a preberani diela
zistia jeho vady alebo nedostatky. V takom pripade je zhotovitel povinny vady a nedostatky
v urenom termine odstranit a oznamit objednavatelovi najmenej 3 dni vopred novy termin
odovzdania a prevzatia diela.

3.5V pripade ak objednavatel prevezme dielo i so zistenymi vadami, uvedie sa ich supis do
Odovzdavacieho a preberacieho protokolu s uvedenim terminu, v ktorom budua tieto
dodavatelom bezodplatne odstranené.

Cl4
Miesto plnenia a podmienky plnenia

4.1 Miestom plnenia su KoSice.

4.2 Zhotovitel bude fakturovat dokoncené prace podla harmonogramu prac vzdy k poslednému
dfiu mesiaca. Prace musia byt pisomne odsuhlasené zodpovednym zastupcom
objednavatela v sulade s touto zmluvou.

4.3 V ramci vykonavania svojho diela podla tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje:

» dodrzat vSetky ustanovenia stavebného povolenia a jeho dodatkov. V pripade zmeny
stavebného povolenia dodrzat aj vSetky jeho ustanovenia, po¢nuc dfiom, ked mu
bude tato zmena stavebného rozhodnutia doruc¢ena,

» dodrzat vSetky ustanovenia stavebného povolenia a jeho dodatkov. V pripade zmeny
stavebného povolenia dodrzat aj vSetky jeho ustanovenia, po¢nuc dfiom, ked mu
bude tato zmena stavebného rozhodnutia doruc¢ena,

» zabezpeCit, aby poCas realizacie diela nedoSlo k neziaducemu obmedzeniu
prevadzky okolitych priestorov a verejnych komunikacii a podla potreby zabezpedit
pocas vykonavania diela bezpeénost a plynulost’ cestnej a peej premavky,

» vykonat zameranie a technicku pripravu realizacie diela Standardnym spdsobom (aj
podla poziadaviek a podkladov objednavatela alebo jeho zastupcu),

» zabezpelit dodavku materidlu potrebného na realizaciu diela a jeho dopravu
vodorovnu a zvisli na miesto montaze,

» nalozit, odviest a ulozit na prislusnd organizovanu skladku odpadu stavebny
odpadovy, obalovy a iny material vzniknuty pri plneni diela podfa tejto zmluvy v
zmysle zak. 223/2001 Z.z. v zneni neskorSich predpisov. Ak zhotovitel nesplini
uvedenu povinnost, objednavatel zabezpeci tieto Cinnosti u tretich os6b na naklady
zhotovitela,



>

zabezpedit, aby vsetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité na
vyhotovenie diela spifali poziadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpedit
bezpelny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzZivanych na
stavbe (predpisané odborné prehliadky a skusky VTZ, atd’.),

zabezpecit, aby pracovnici vykonavajuci predmet diela mali vSetky legislativou
predpisané Skolenia a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii
predmetu plnenia tejto zmluvy zhotovitelom,

zabezpecit vykonanie obhliadky vSetkych konstrukcii a prac (aj zakrytych) zhotovitela
stavebnym dozorom ............. (vid bod 12 tohto ¢lanku) a zastupcom objednavatela
vyzvou v stavebnom denniku,

za poskodenie alebo zniCenie diela alebo jednotlivych Casti diela zodpovedat az do
odovzdania celého diela podfa tejto zmluvy objednavatefovi. DAiom odovzdania
celého diela prechadza nebezpeCenstvo Skody na vykonanom diele na
objednavatela. Vlastnicke pravo k materialom, zariadeniam, vysledkom prac a
vykonov a inym veciam, ktoré budu zahrnuté do diela alebo sa maju stat’ sucastou
alebo prisluSenstvom diela, nadobuda objednavatel ich zabudovanim do diela.

na vlastné naklady zabezpedit geodetické zameranie skutkového stavu vykonania
jednotlivych Casti (etap) diela opravnenym zodpovednym geodetom, vysledok
geodetického zamerania predloZit do 15 dni objednavatelovi,

vykonat' dielo vo vlastnom mene, na vlastnu zodpovednost a s riadnou odbornou
starostlivostou, dodrziavat' vietky bezpeCnostné a protipoziarne opatrenia v zmysle
prisludnych platnych pravnych predpisov, noriem a poZiadaviek objednavatela.
Zhotovitel zabezpecluje bezpelnost a ochranu zdravia pri praci svojich pracovnikov a
bezpeénu prevadzku svojich technickych zariadeni na stavenisku pri pracach na
stavbe v priebehu vykonavania diela v zmysle platnych pravnych predpisov
Slovenskej republiky,

dodrzat vSetky zavazné i doporucené (nezavazné) STN sulvisiace s predmetom tejto
zmluvy,

pri odovzdavani zmontovanych (vyrobenych) VTZ odovzdat kompletnu sprievodnu
dokumentaciu v rozsahu zodpovedajucemu charakteru technického zariadenia a
bezpecnostno-technickym poziadavkam, vratane odbornych prehliadok a skusok a
ak ide o VTZ skupiny A aj ,prvu uradnu skusku®, dalej navod na bezpecné
pouzivanie, udrzbu a obsluhu zariadenia, vyhlasenia o zhode v zmysle zakona ¢.
264/1999 Z.z. v zneni noviel,

na vetky zabudované komponenty zabezpe it potrebné certifikaty a atesty v zmysle
legislativou stanovenych poZiadaviek.

4.4 Za riadne vykonanie celého diela zhotovitelom sa pre ucely tejto zmluvy povazuje kvalitné,
riadne, v€asné a uplné dokoncCenie vSetkych prac tvoriacich predmet diela, vratane
pisomného odovzdania celého diela zhotovitefom a prevzatie celého diela v mieste
vykonania diela objednavatelom, vratane odovzdania a prevzatia dokladov podfa tejto
zmluvy a vsSetkych dalSich potrebnych dokladov a pisomnosti preukazujucich riadne
ukonéenie diela. Zhotovitel odovzda objednavatelovi v€as  vSetky doklady, ktorymi
preukazuje funkénost diela a jeho komponentov.



4.5 Zhotovitel nesmie svojou &innostou v priebehu vystavby poSkodit’ Ziadne Casti stavaného
objektu tejto stavby a susediacich objektov, v pripade poSkodenia je povinny uviest
poskodenu konstrukciu alebo Cast stavby bezodkladne a na svoje naklady do pévodného
stavu pred poskodenim.

4.6 Zhotovitel zodpoveda za Skody spbsobené svojou cCinnostou podla § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika a osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost
zhotovitela za &innosti pri vykone diela podla tejto zmluvy.

4.7 Objednavatel vykonava kontrolu dodrzania podmienok tejto zmluvy v spolupraci so
stavebnym dozorom stavebnika vo vS8etkych veciach suvisiacich s pripravou, realizaciou a
uzivanim diela podfa tejto zmluvy. Vykon tychto &innosti nenahradza &innost zhotovitela
podla tejto zmluvy, ani zhotovitelovu zodpovednost za jej plnenie v rozsahu jeho dodavky.

4.8 Objednavatel zabezpeCuje organizaciu a riadenie dodavky diela v spolupraci so
zhotovitefom a jeho dodavatelmi a subdodavatelmi, prostrednictvom svojich pracovnikov
(dalej len ,zastupcovia objednavatela®), ktorymi su:

4.9 Vykonom stavebného dozoru v suvislosti s dodavkou celého diela ako aj podla tejto zmluvy
bola zmluvne poverena spolonost’ /resp. 0Soba/ ........ccccvvviviiiiiiiiiiiiiiiee (pozn.
uviest nazov spolo€nosti resp. meno osoby).

410  Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik (dalej len ,SD“) v originali s dvomi képiami,
a to odo dria prevzatia staveniska. SD bude uloZeny na stavbe u stavbyveduceho a pristup k
SD bude zabezpe&eny pocas celej pracovnej doby. Zhotovitel poveruje konat vo veciach
suvisiacich s technicko-organizaénym zabezpecCenim stavebnych prac pri vykonavani diela
svojich pracovnikov:

4.11 Zhotovitel je povinny aspon 24 hodin vopred vyzvat stavebny dozor a objednavatela
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na prevzatie prac, ktoré budu zakryté. Ak sa
stavebny dozor alebo zastupca objednavatefa nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac,
bude zhotovitel pokracovat v pracach. Ak stavebny dozor alebo zastupca objednavatela
bude dodatoCne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat
na naklady objednavatela; ak sa vSak pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze zakryté prace neboli
zhotovitefom riadne vykonané, uhradi naklady odkrytia zhotovitel.

412 Pri odovzdani a prevzati diela, resp. ucelenych Casti odovzda zhotovitel
objednavatelovi za u€asti stavebného dozoru:

> Styri exemplare projektovej dokumentacie diela (stavby) podla skuto¢ného stavu
vykonanych prac, potvrdené zhotovitelom v tlaCenej forme a 1 x v digitalnej forme,

» 1x kopiu originalu stran SD, doklady komponentov zabudovanych v diele v pripade,
Ze bolo potrebné pri plneni predmetu zmluvy tieto pouzit a zabudovat’ a dalSie
potrebné doklady preukazujuce funk&nost a uzivania - schopnost’ diela a jeho Casti
vyzadované najma pre kolaudacné konanie (certifikaty, atesty, revizne spravy,
prevadzkové predpisy, doklady o vykonani skusok, atd.) a doklady v zmysle bodu 1
pism. m) a n) tohto &lanku tejto zmluvy v troch vyhotoveniach. Doklady, ktoré nie je



mozné dodat v defi odovzdania diela (jeho €asti), doda zhotovitel ihned po ich
obdrzani.

413  Zapisnica o odovzdani a prevzati diela (jeho ¢asti) okrem zakladnych udajov musi
obsahovat’:

>

>
>

zhodnotenie kvality diela, ktora je wuréena STN, zmluvou a projektovou
dokumentaciou,

supis zistenych chyb a nedorobkov a dohodu o terminoch ich odstranenia,
prehlasenie zhotovitela, ze dielo (€ast) odovzdava k urc€itému datumu alebo dévody
neodovzdania diela (jeho Casti) a/alebo potrebnych dokladov a podkladov.
prehlasenie objednavatela, odsuhlasené stavebnym dozorom, Ze dielo alebo jeho
ucelenu Cast prebera k urCitému datumu. V zapornom pripade dévody neprevzatia,
supis odovzdavanych dokladov,

urCenie zacatia a trvania zaru€nej lehoty; pokial k takémuto urCeniu nepride, platia
vSeobecné podmienky zacatia a trvania zaruc€nej lehoty, ktoré su dojednané v tejto
zmluve.

414  Zariadenie staveniska a jeho vybavenie i vybudovanie si zabezpeci zhotovitel na
vlastné naklady.
4.15 Objednavatel zabezpedi pre zhotovitela:

>
>

poskytnutie zdroja elektrickej energie,
pristup k vode

4,16 Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne v€as a riadne poistovni vSetky poistné
udalosti, ktoré sa tykaju jeho cCinnosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj
nahlasovat ich subjektom uréenym prislusnym pravnym predpisom a objednavatelovi.

ClL5
Platobné podmienky

5.1 Kone¢nu fakturu za realizaciu diela zhotovitel vystavi do 15 dni od protokolarneho
odovzdania diela.

5.2 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktura musi byt zostavena
prehfadne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s
ocenenym popisom prac podla zmluvy.

5.3 Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost faktury, ktora musi obsahovat naleZitosti
dafiového dokladu v zmysle platnych pravnych predpisov o dani z pridanej hodnoty.

5.4 Faktura musi obsahovat:

» oznacCenie ,faktura“ a jej poradové €islo,

» meno a adresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzky zhotovitela, ktory
uskutoCnhuje stavebnu pracu a jeho identifikacné €islo pre dan,

» meno a adresu sidla objednavatela stavebnych prac a jeho identifikacné Cislo
pre dan, ak mu je pridelené,

» datum vyhotovenia faktury,

» rozsah a druh uskutoCnenej prace,

» zaklad dane, jednotkovu cenu bez dane a zfavy, ak nie su obsiahnuté v
jednotkovej cene,

» sadzbu dane alebo Udaj o oslobodeni od dane,

» vysku dane spolu,



celkovu sumu s danou z pridanej hodnoty,

ICO, DIC, objednavatela a zhotovitela,

nazov banky a &islo Uc&tu platitela objednavatela a zhotovitela, IBAN,

datum odoslania faktury a datum splatnosti faktary,

podpis, pripadne i pecCiatku opravnenej osoby platitela dane,

nazov projektu a kéd projektu

» CPV klasifikaciu

5.5 V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynit doruCenim opravenej faktury
objednavatelovi.

5.7 Objednavatel sa zavazuje zaplatit zhotovitelovi dohodnutd cenu v lehote do 60 dni od

dorucenia faktury zhotovitela po dokon&eni stavebnych prac.

5.8 Platba bude vykonana bezhotovostnym platobnym stykom na ucet zhotovitela; za zaplatenie
faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z Uuctu objednavatela v prospech uctu
zhotovitela.

YVVVYYVYVY

ClL.6
Nadobudnutie viastnickeho prava k stavbe
6.1 Zmluvné strany sa podla § 542 ods. 1 Obchodného zakonnika v sulade so zasadou
zmluvnej volnosti dohodli, Ze objednavatel znaSa nebezpefenstvo na zhotovenej veci
a nadobuda vlastnicke pravo az zaplatenim Ceny za dielo.

CL7
Zodpovednost’ za vady stavby
7.1 Zmluvné strany sa budu riadit ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného zakonnika, ktoré
upravuju naroky zo zodpovednosti za vady.
7.2 Pripadné vady diela méze objednavatel reklamovat pisomne u zhotovitela v lehote do 24
mesiacov odo dfia prevzatia.
7.3 Zaru¢na doba zacina plynut diiom odovzdania diela zhotovitelom objednavatelovi.

CL.8
Vyssia moc

8.1 Pre ucely predmetnej Zmluvy sa za vyS$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani
ich nemd&Zzu ovplyvnit u€astnici tohto zmluvného vztahu, napr. Zivelné pohromy.

8.2 Ak sa plnenie predmetnej Zmluvy stane nemoznym v trvani 3 mesiacov od vyskytnutia sa
vy8Sej moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vySSiu moc, poZiada druhu stranu
o Upravu Zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a €asu jej plnenia. V pripade, Ze nebude
mozna dohoda, mdze strana, ktora sa na vy$$iu moc odvolala, odstupit od Zmluvy. Uginky
nastanu dfiom doru€enia pisomnej vyzvy uc€astnikovi vztahu na jeho poslednd znamu
adresu.

8.3 V pripade nesuhlasu druhej strany so zrusenim Zmluvy rozhodne sud na navrh tejto strany.



CL9
Zaverecné ustanovenia

9.1 Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi. Zmluvu je mozné zmenit alebo zrusit len
pisomnou formou po vzajomnej dohode zmluvnych stran.

9.2 Objednavatel ziskal nenavratny finanény prispevok na spolufinancovanie predmetu zmluvy
z programovej oblasti: OP Kvalita zivotného prostredia.

9.3 Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania na mieste suvisiaceho s
dodavanym tovarom, uskutonenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami a tiez
kedykolvek poC€as platnosti a ucCinnosti Zmluvy poskytnut opravnenym osobam vsetku
potrebnu sucinnost. Zhotovitel' stavebnych prac sa zavazuje Ze umozni v8etkym kontrolnym
subjektom, vratane Uradu Vlady Slovenskej Republiky, Ministerstva financii Slovenskej
republiky, Uradu pre finanény mechanizmus, Ministerstva zahraniénych veci Norskeho
kralovstva, Vyboru pre finanény mechanizmus, Uradu generalneho auditora Noérskeho
kralovstva, a dalSim kontrolnym organom aorganom opravnenym na vykon kontroly
v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR, ako aj vSetkym subjektom poverenym tymito
inStituciami vykonat kontrolu dokladov suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a platnej verzie
Priru¢ky pre prijimatela a to po celu dobu povinnej archivacie tychto dokumentov, uréenou
v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR.

9.4 Zmluva nadobuda platnost a ucinnost’ diiom podpisu zmluvnymi stranami.

9.5Zmluva je vyhotovena v7 exemplaroch, zktorych dodavatel dostane 2 rovnopisy
a objednavatel 5 rovnopisov.

9.6 Zmluvné strany ber( plne na vedomie, Zze podla § 10 ods. 3 zakona ¢&. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom
zneni, porusenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podfa §
5a ods. 1.

9.7 Zmluvné strany vlastnoru¢nymi podpismi svojich zastupcov potvrdzuju, Ze zmluvu uzavreli
slobodne a vazne, jej obsah je ur€ity a zrozumitelny, pri€om nebola podpisana v tiesni alebo
za napadne nevyhodnych podmienok.

Priloha €. 1: Navrh na plnenie kritérii
Priloha €. 2: Cenova ponuka — vykaz, vymer

\Y dna \ dna

Objednavatel Dodavatel



