Zmluva o dielo

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika medzi tymito zmluvnymi
stranami:
Objednavatel’
Obchodné meno : DOLIDO, s.r.o.
Sidlo: Namestie sv. Egidia 61, 058 01 Poprad
ICO: 36490211
Pravne zastupeny: Stefan Dolinay, konatel
(dalej len ,objednavatel™)
a
Zhotovitel’
Obchodné meno: STAV-ING Poprad, s.r.o.
Sidlo: Alzbetina 23, Poprad 058 01
ICO: 46 731 261
Pravne zastupeny: Ing. Jan Slodi¢ak
(dalej len ,zhotovitel™)
Preambula

Tato

Zmluva o Dielo (dalej "Zmluva") sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania podla

zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®).

Cl.1
Predmet zmluvy o dielo

1.1 Predmetom zmluvy je realizacia stavebnych prac vsulade s projektom Znizenie

energetickej naro¢nosti vyrobna hala - pila, ktori vykona zhotovitel podla tejto zmluvy
a podla poziadaviek objednavatela a za tym ucelom vykona pre objednavatela stavebné
prace v zmysle svojej ponuky a zavazuje sa vykonat dielo a dodat ho objednavatelovi
v termine dohodnutom vzmluve na zaklade realizatnej projektovej dokumentacie
predloZenej objednavatefom a v sulade s predloZzenou cenovou ponukou, V ktorej su
uvedené mnozstva a jednotkové ceny. Zhotovitel pred podpisom zmluvy prevzal projektovu
dokumentaciu (dalej len ,projektova dokumentacia®) a tuto projektovu dokumentaciu preveril
s riadnou odbornou starostlivostou dodavatefa predmetu diela podla tejto zmluvy,
a potvrdzuje, Ze podla tejto projektovej dokumentacie je predmet zmluvy vykonatelny (beruc
do uvahy okolnosti ku dfiu podpisu tejto zmluvy).
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Zhotovitel sa zavazuje dodat objednavatelovi dielo — stavebné prace podla technického
nakresu, ktory je sucastou zmluvy o dielo a objednavatel sa zavazuje toto dielo od
dodavatela prevziat. Zhotovitel sa zavazuje poverit vykonanim diela (alebo Casti diela) inu
osobu len s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatefa, avSak zodpoveda za
neho tak, akoby ho zhotovil na vlastné naklady a prebera na seba celé nebezpecenstvo a
zodpovednost.

Cl.2

Cena za dielo
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podla Cl. 1 tejto zmluvy vyjadruje cenovl droveri v
Case predloZenia navrhu zmluvy o dielo a je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade
so Zakonom NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, Vyhlaskou MF
SR &. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a je dolozena dodavatefom predlozenou cenovou ponukou, ktora tvori
neoddelitelnu prilohu k tejto zmluve.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je 85 229,23 € bez DPH, 102 275,08 € vratane
DPH (stodvatisic dvestosedemdesiatpat’ eur osem centov vratane DPH).

Cena za zhotovenie prac je urena na zaklade verejného obstaravania. Tato cena je
zavazna aj v pripade zmeny podmienok, za ktorych bola cena predlozena.

V pripade nesplnenia terminu dodania diela si Objednavatel narokuje zmluvnu pokutu vo
vyske 0,5 % z Ceny za Dielo za kazdy defi omeSkania.

ClL3
Cas dodania diela

Lehota dodania predmetu zmluvy je najneskér do 3 mesiacov odo dfia odovzdania
staveniska.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel toto dielo prevziat' aj v skorSom ponuknutom termine, bez naroku zfavy alebo
finanéného zvyhodnenia.

Pred zacatim stavebnych prac zmluvné strany kvoli projektovym potrebam vypracuju ¢asovy
harmonogram realizacie stavebnych prac. Casovy plan realizacie stavebnych prac je
zavaznym dokumentom pre obe strany. Na nesplnenie terminov uvedenych v ¢asovom
plane zmluvné strany bezodkladne pisomne upozornia. Ak do piatich kalendarnych dni
neddjde ku naprave stavu, zmluvné strany su opravnené pozadovat zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke urCenej Nariadenim vilady €. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré
ustanovenia Obchodného zakonnika. Rovnaka sadzba zmluvnej pokuty sa uplatfiuje az do
odstranenia skutkového stavu pri poruSeni povinnosti zhotovitela podla Clanku 9.3 tejto
zmluvy. V pripade, Ze sa zhotovitel dopustil pri verejnom obstaravani koluzneho spravania,
alebo inym nedovolenym spésobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaa a uvedené sa
preukaze, Cim dbéjde ku strate pridelenych finanénych prostriedkov, objednavatel si



vyhradzuje moznost uplatnenia nahrady Skody podfla vySky Skody, ktora uvedenym konanim
Objednavatelovi vznikne.

3.3 Dodavatel splni svoju povinnost zhotovit' dielo pisomnym odovzdanim riadne a bez vad
ukonceného diela objednavatelovi v mieste zhotovenia diela — Odovzdavacim a preberacim
protokolom, podpisanym opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, s uvedenim predmetu
diela, jeho kvality, a datumu odovzdania a prevzatia diela.

3.4 Objednavatel nie je povinny prevziat dielo v pripade, ak sa pri odovzdani a preberani diela
zistia jeho vady alebo nedostatky. V takom pripade je zhotovitel povinny vady a nedostatky
v uréenom termine odstranit a oznamit' objednavatelovi najmenej 3 dni vopred novy termin
odovzdania a prevzatia diela.

3.5V pripade ak objednavatel prevezme dielo i so zistenymi vadami, uvedie sa ich supis do
Odovzdavacieho a preberacieho protokolu s uvedenim terminu, v ktorom budu tieto
dodavatelom bezodplatne odstranené.

Cl4
Miesto plnenia a podmienky plnenia

4.1 Miestom plnenia je Strba.

4.2 Zhotovitel bude fakturovat dokon&ené prace podfa harmonogramu prac vzdy k poslednému
diu mesiaca. Prace musia byt pisomne odsuhlasené zodpovednym zastupcom
objednavatela v sulade s touto zmluvou.

4.3 V ramci vykonavania svojho diela podla tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje:

» dodrzat vSetky ustanovenia stavebného povolenia a jeho dodatkov. V pripade zmeny
stavebného povolenia dodrzat aj vsetky jeho ustanovenia, po¢nuc dfiom, ked mu
bude tato zmena stavebného rozhodnutia doru¢ena,

» dodrzat vSetky ustanovenia stavebného povolenia a jeho dodatkov. V pripade zmeny
stavebného povolenia dodrzat aj vSetky jeho ustanovenia, po¢nuc dfiom, ked mu
bude tato zmena stavebného rozhodnutia doru¢ena,

» zabezpecCit, aby poCas realizacie diela nedoSlo k neziaducemu obmedzeniu
prevadzky okolitych priestorov a verejnych komunikacii a podfa potreby zabezpedit
pocas vykonavania diela bezpec¢nost a plynulost cestnej a pesej premavky,

» vykonat zameranie a technicku pripravu realizacie diela Standardnym spdsobom (aj
podla poziadaviek a podkladov objednavatela alebo jeho zastupcu),

» zabezpelit dodavku materidlu potrebného na realizaciu diela a jeho dopravu
vodorovnu a zvislu na miesto montaze,

» nalozit, odviest a ulozit na prislusnd organizovanu skladku odpadu stavebny
odpadovy, obalovy a iny material vzniknuty pri plneni diela podla tejto zmluvy v
zmysle zak. 223/2001 Z.z. v zneni neskorSich predpisov. Ak zhotovitel nesplini
uvedenu povinnost, objednavatel zabezpedi tieto Cinnosti u tretich oséb na naklady
zhotovitela,

» zabezpedit, aby v8etky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité na
vyhotovenie diela spinali poZiadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpegit
bezpeCny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych na
stavbe (predpisané odborné prehliadky a skusky VTZ, atd.),



>

zabezpedit, aby pracovnici vykonavajuci predmet diela mali vSetky legislativou
predpisané Skolenia a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii
predmetu plnenia tejto zmluvy zhotovitelom,

zabezpedit vykonanie obhliadky vSetkych konstrukcii a prac (aj zakrytych) zhotovitela
stavebnym dozorom ............. (vid bod 12 tohto &lanku) a zastupcom objednavatela
vyzvou v stavebnom denniku,

za poskodenie alebo zni¢enie diela alebo jednotlivych Casti diela zodpovedat az do
odovzdania celého diela podfa tejto zmluvy objednavatefovi. DAom odovzdania
celého diela prechadza nebezpeCenstvo Skody na vykonanom diele na
objednavatela. Vlastnicke pravo k materidlom, zariadeniam, vysledkom prac a
vykonov a inym veciam, ktoré budu zahrnuté do diela alebo sa maju stat’ sucastou
alebo prislusenstvom diela, nadobuda objednavatel ich zabudovanim do diela.

na vlastné naklady zabezpecit geodetické zameranie skutkového stavu vykonania
jednotlivych Casti (etap) diela opravnenym zodpovednym geodetom, vysledok
geodetického zamerania predlozit do 15 dni objednavatelovi,

vykonat’ dielo vo vlasthom mene, na vlastni zodpovednost’ a s riadnou odbornou
starostlivostou, dodrziavat' vietky bezpeCnostné a protipoziarne opatrenia v zmysle
prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poZiadaviek objednavatela.
Zhotovitel zabezpeduje bezpeénost’ a ochranu zdravia pri praci svojich pracovnikov a
bezpeénu prevadzku svojich technickych zariadeni na stavenisku pri pracach na
stavbe v priebehu vykonavania diela v zmysle platnych pravnych predpisov
Slovenskej republiky,

dodrzat' vSetky zavazné i doporu€ené (nezavazné) STN suvisiace s predmetom tejto
zmluvy,

pri odovzdavani zmontovanych (vyrobenych) VTZ odovzdat kompletnu sprievodnu
dokumentaciu v rozsahu zodpovedajucemu charakteru technického zariadenia a
bezpeénostno-technickym poZiadavkam, vratane odbornych prehliadok a skusok a
ak ide o VTZ skupiny A aj ,prvu uradnu skusku“, dalej navod na bezpecéné
pouzivanie, udrzbu a obsluhu zariadenia, vyhlasenia o zhode v zmysle zakona ¢.
264/1999 Z.z. v zneni noviel,

na vSetky zabudované komponenty zabezpecit potrebné certifikaty a atesty v zmysle
legislativou stanovenych poZiadaviek.

4.4 Za riadne vykonanie celého diela zhotovitelom sa pre ucely tejto zmluvy povazuje kvalitné,
riadne, v€asné a uplné dokonlenie vsetkych prac tvoriacich predmet diela, vratane
pisomného odovzdania celého diela zhotovitefom a prevzatie celého diela v mieste
vykonania diela objednavatelom, vratane odovzdania a prevzatia dokladov podla tejto
zmluvy a vSetkych dalSich potrebnych dokladov a pisomnosti preukazujucich riadne
ukonCenie diela. Zhotovitel odovzda objednavatelovi v€as vSetky doklady, ktorymi
preukazuje funkénost diela a jeho komponentov.

4.5 Zhotovitel nesmie svojou Cinnostou v priebehu vystavby poskodit Ziadne €asti stavaného
objektu tejto stavby a susediacich objektov, v pripade poSkodenia je povinny uviest
poskodenu konstrukciu alebo €ast stavby bezodkladne a na svoje naklady do pévodného
stavu pred poskodenim.



4.6 Zhotovitel zodpoveda za 3Skody spOsobené svojou c&innostou podla § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika a osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost
zhotovitela za €innosti pri vykone diela podla tejto zmluvy.

4.7 Objednavatel vykonava kontrolu dodrzania podmienok tejto zmluvy v spolupraci so
stavebnym dozorom stavebnika vo vSetkych veciach suvisiacich s pripravou, realizaciou a
uzivanim diela podfa tejto zmluvy. Vykon tychto &innosti nenahradza &innost zhotovitela
podfa tejto zmluvy, ani zhotovitefovu zodpovednost za jej plnenie v rozsahu jeho dodavky.

4.8 Objednavatel zabezpeCuje organizaciu a riadenie dodavky diela v spolupraci so
zhotovitelom a jeho dodavatelmi a subdodavatelmi, prostrednictvom svojich pracovnikov
(dalej len ,zastupcovia objednavatela®), ktorymi su:

4.9 Vykonom stavebného dozoru v suvislosti s dodavkou celého diela ako aj podla tejto zmluvy
bola zmluvne poverena spolo&nost /resp. 0Sobal ...........oooovmmiiiiiiiiiiieieeeeieeeeeee, (pozn.
uviest nazov spoloc¢nosti resp. meno osoby).

410  Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik (dalej len ,SD*) v originali s dvomi kdpiami,
a to odo dria prevzatia staveniska. SD bude uloZeny na stavbe u stavbyveduceho a pristup k
SD bude zabezpeceny pocas celej pracovnej doby. Zhotovitel poveruje konat vo veciach
suvisiacich s technicko-organizatnym zabezpecenim stavebnych prac pri vykonavani diela
svojich pracovnikov:

4.11 Zhotovitel' je povinny aspofi 24 hodin vopred vyzvat stavebny dozor a objednavatela
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na prevzatie prac, ktoré budu zakryté. Ak sa
stavebny dozor alebo zastupca objednavatela nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac,
bude zhotovitel pokracovat v pracach. Ak stavebny dozor alebo zastupca objednavatela
bude dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat
na naklady objednavatela; ak sa v3ak pri dodatoCnej kontrole zisti, Ze zakryté prace neboli
zhotovitefom riadne vykonané, uhradi naklady odkrytia zhotovitel.

412 Pri odovzdani a prevzati diela, resp. ucelenych Casti odovzda zhotovitel
objednavatelovi za u€asti stavebného dozoru:
» Styri exemplare projektovej dokumentacie diela (stavby) podla skutoného stavu
vykonanych prac, potvrdené zhotovitelom v tlatenej forme a 1 x v digitalnej forme,
» 1x kopiu originalu stran SD, doklady komponentov zabudovanych v diele v pripade,
Ze bolo potrebné pri plneni predmetu zmluvy tieto pouzit a zabudovat' a dalSie
potrebné doklady preukazujuce funkénost a uzivania - schopnost diela a jeho ¢asti
vyzadované najma pre kolaudacné konanie (certifikaty, atesty, revizne spravy,
prevadzkové predpisy, doklady o vykonani skusok, atd.) a doklady v zmysle bodu 1
pism. m) a n) tohto ¢lanku tejto zmluvy v troch vyhotoveniach. Doklady, ktoré nie je
mozné dodat v den odovzdania diela (jeho Casti), doda zhotovitel ihned po ich
obdrzani.
413  Zapisnica o odovzdani a prevzati diela (jeho €asti) okrem zakladnych Udajov musi
obsahovat”:



» zhodnotenie kvality diela, ktora je uréena STN, zmluvou a projektovou
dokumentaciou,

» supis zistenych chyb a nedorobkov a dohodu o terminoch ich odstranenia,

» prehlasenie zhotovitela, ze dielo (ast) odovzdava k ur€itému datumu alebo dévody
neodovzdania diela (jeho €asti) a/alebo potrebnych dokladov a podkladov.

» prehlasenie objednavatela, odsuhlasené stavebnym dozorom, Ze dielo alebo jeho
ucelenu Cast prebera k urcitému datumu. V zapornom pripade dévody neprevzatia,

» sUpis odovzdavanych dokladov,

» urCenie zacatia a trvania zarucnej lehoty; pokial k takémuto uréeniu nepride, platia
v8eobecné podmienky zacatia a trvania zarucnej lehoty, ktoré su dojednané v tejto
zmluve.

4,14  Zariadenie staveniska a jeho vybavenie i vybudovanie si zabezpecCi zhotovitel na
vlastné naklady.

4.15 Objednavatel zabezpeci pre zhotovitela:
» poskytnutie zdroja elektrickej energie,
» pristup k vode

416 Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne v€as a riadne poistovni vSetky poistné
udalosti, ktoré sa tykaju jeho cCinnosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj
nahlasovat ich subjektom ur€enym prislusnym pravnym predpisom a objednavatelovi.

ClL5
Platobné podmienky

5.1 Kone¢nu faktdru za realizaciu diela zhotovitel vystavi do 15 dni od protokolarneho
odovzdania diela.

5.2 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktura musi byt zostavena
prehfadne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s
ocenenym popisom prac podla zmluvy.

5.3 Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost faktury, ktora musi obsahovat nalezitosti
dafiového dokladu v zmysle platnych pravnych predpisov o dani z pridanej hodnoty.

5.4 Faktura musi obsahovat:

» oznacenie ,faktura“ a jej poradove Cislo,

» meno a adresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzky zhotovitela, ktory
uskutociiuje stavebnu pracu a jeho identifikacné Cislo pre dan,

» meno a adresu sidla objednavatela stavebnych prac a jeho identifikacné Cislo
pre dan, ak mu je pridelené,

» datum vyhotovenia faktury,

rozsah a druh uskuto¢nenej prace,

zaklad dane, jednotkovu cenu bez dane a zfavy, ak nie su obsiahnuté v

jednotkovej cene,

sadzbu dane alebo udaj o oslobodeni od dane,

vySku dane spolu,

celkovu sumu s danou z pridanej hodnoty,

ICO, DIC, objednéavatela a zhotovitela,

nazov banky a Cislo uctu platitela objednavatela a zhotovitela, IBAN,

datum odoslania faktury a datum splatnosti faktary,

Y VYV

YV VVYVYVY



» podpis, pripadne i peciatku opravnenej osoby platitela dane,
» nazov projektu a kod projektu
» CPV Kklasifikaciu
5.5 V pripade, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit' ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plyndat doru€enim opravenej faktury
objednavatelovi.
5.7 Objednavatel sa zavazuje zaplatit zhotovitelovi dohodnutd cenu v lehote do 60 dni od
dorucenia faktury zhotovitela po dokonéeni stavebnych prac.
5.8 Platba bude vykonana bezhotovostnym platobnym stykom na ucet zhotovitela; za zaplatenie
faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z Uctu objednavatela v prospech uctu
zhotovitela.

CL6
Nadobudnutie viastnickeho prava k stavbe
6.1 Zmluvné strany sa podla § 542 ods. 1 Obchodného zakonnika v sulade so zasadou
zmluvnej volnosti dohodli, Z2e objednavatel zndSa nebezpelenstvo na zhotovenej veci
a nadobuda vlastnicke pravo az zaplatenim Ceny za dielo.

CL7
Zodpovednost’ za vady stavby
7.1 Zmluvné strany sa budu riadit ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného zakonnika, ktoré
upravuju naroky zo zodpovednosti za vady.
7.2 Pripadné vady diela mbzZe objednavatel reklamovat pisomne u zhotovitefa v lehote do 24
mesiacov odo dia prevzatia.
7.3 Zarucna doba zacina plynut diiom odovzdania diela zhotovitelom objednavatelovi.

C1.8
VyssSia moc

8.1 Pre ucely predmetnej Zmluvy sa za vyS$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani
ich nemdZzu ovplyvnit u€astnici tohto zmluvného vztahu, napr. Zivelné pohromy.

8.2 Ak sa plnenie predmetnej Zmluvy stane nemozZznym v trvani 3 mesiacov od vyskytnutia sa
vy8Sej moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vysSSiu moc, poZiada druhu stranu
o upravu Zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a Casu jej plnenia. V pripade, Ze nebude
mozna dohoda, mdzZe strana, ktora sa na vy$$iu moc odvolala, odstupit od Zmluvy. Uginky
nastanu dfiom doru€enia pisomnej vyzvy uc€astnikovi vztahu na jeho poslednd znamu
adresu.

8.3 V pripade nesuhlasu druhej strany so zrusenim Zmluvy rozhodne sud na navrh tejto strany.

CL9
Zaverecné ustanovenia
9.1 Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi. Zmluvu je mozné zmenit alebo zrusit len
pisomnou formou po vzajomnej dohode zmluvnych stran.



9.2 Objednavatel ziskal nenavratny finanény prispevok na spolufinancovanie predmetu zmluvy
z programovej oblasti: OP Kvalita Zivotného prostredia.

9.3 Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania na mieste suvisiaceho s
dodavanym tovarom, uskutonenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami a tiez
kedykolvek pocCas platnosti a ucinnosti Zmluvy poskytnut opravnenym osobam vSetku
potrebnu sucinnost. Zhotovitel stavebnych prac sa zavazuje Ze umozni v8etkym kontrolnym
subjektom, vratane Uradu VlIady Slovenskej Republiky, Ministerstva financii Slovenske;
republiky, Uradu pre finanény mechanizmus, Ministerstva zahraniénych veci Norskeho
kralovstva, Vyboru pre finanény mechanizmus, Uradu generalneho auditora Nérskeho
kralovstva, a dalSim kontrolnym organom a organom opravnenym na vykon kontroly
v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR, ako aj vSetkym subjektom poverenym tymito
instituciami vykonat kontrolu dokladov suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a platnej verzie
Prirucky pre prijimatela a to po celtd dobu povinnej archivacie tychto dokumentov, uréenou
v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR.

9.4 Zmluva nadobuda platnost a u€innost’ diiom podpisu zmluvnymi stranami.

9.5Zmluva je vyhotovend v7 exemplaroch, zktorych dodavatel dostane 2 rovnopisy
a objednavatel 5 rovnopisov.

9.6 Zmluvné strany beru plne na vedomie, Z2e podfa § 10 ods. 3 zakona ¢&. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom
zneni, porusenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podla §
5a ods. 1.

9.7 Zmluvné strany vlastnoru¢nymi podpismi svojich zastupcov potvrdzuju, Ze zmluvu uzavreli
slobodne a vazne, jej obsah je urcity a zrozumitelny, pri€om nebola podpisana v tiesni alebo
za napadne nevyhodnych podmienok.

Priloha &. 1: Stavebna projektova dokumentacia — elektronicka verzia
Priloha €. 2: Navrh na plnenie kritérii
Priloha €. 3: Cenova ponuka — vykaz, vymer

\ dna \ dna

Objednavatel Dodavatel



